PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

La Feria Mágica de Juguetes 2026 — Soluciones tecnológicas del evento

Cotización de alcance para las tres soluciones tecnológicas de La Feria Mágica de Juguetes 2026: la actualización y configuración del agente conversacional por WhatsApp y su panel del evento, la landing page del evento con panel de registro y sorteo, y los tótems interactivos de publicidad y minijuegos.

Alcance construido a partir del documento de estimación de tiempos de desarrollo del proyecto.

Los tres componentes se ejecutan en paralelo desde el primer día: el agente conversacional y la landing page finalizan al cierre de la semana 2, y los tótems al cierre de la semana 4 (20 días hábiles en total). El cronograma inicia una vez se cuente con los insumos del evento: información y contenidos, acceso y configuración del número de WhatsApp, piezas gráficas, información de los aliados y especificaciones de los equipos tótem. Cambios de alcance sobre lo descrito requieren una nueva estimación.

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
FASES TRANSVERSALES DEL PROYECTO		
Estructura del proyecto — Setup inicial, liderazgo/arquitectura, scrum		**$ 1.204.824 COP**
UX y esquema del proyecto — Diseño UX/UI base de todo el sistema		**$ 329.856 COP**
Implementación y entrega del sistema — Despliegue, entrega, capacitación general		**$ 476.323 COP**
Estructura del agente IA — Scaffolding del agente/asistente IA		**$ 180.123 COP**
ALCANCE FUNCIONAL		
M1. AGENTE CONVERSACIONAL POR WHATSAPP Y PANEL DEL EVENTO — actualización y configuración para la nueva edición de la plataforma existente		**$ 8.017.202 COP**
Actualización de la plataforma		
	• Actualización de librerías y dependencias del proyecto.	**$ 1.898.712 COP**
Agente conversacional de WhatsApp		
	• Configuración y verificación nuevamente del número de WhatsApp.	**$ 850.937 COP**
	• Carga y configuración de la información del evento en el agente.	**$ 1.376.967 COP**

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
Panel del evento y recolección de datos		
	• Revisión del panel de visualización y del flujo de recolección de información.	**$ 1.741.656 COP**
Pruebas y puesta en producción		
	• Pruebas integrales.	**$ 1.226.938 COP**
	• Puesta en producción.	**$ 921.992 COP**
M2. LANDING PAGE DEL EVENTO CON PANEL DE REGISTRO Y SORTEO — sitio web del evento, construido desde cero, con registro de asistentes, panel administrativo y sorteo tipo ruleta		**$ 3.471.136 COP**
Landing del evento		
	• Estructura y maquetación de la landing con la información del evento.	**$ 824.641 COP**
Registro de asistentes		
	• Formulario de registro de asistentes.	**$ 524.319 COP**
Panel administrativo y sorteo		
	• Panel administrativo para visualizar y gestionar los registros.	**$ 913.244 COP**
	• Panel de sorteo con ruleta basado en los registros capturados.	**$ 689.247 COP**
Pruebas y publicación		
	• Pruebas y ajustes responsive.	**$ 325.222 COP**
	• Publicación.	**$ 194.463 COP**

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
M3. TÓTEMS INTERACTIVOS DE PUBLICIDAD Y MINIJUEGOS — aplicación para los tótems del evento, construida desde cero, con minijuegos interactivos, publicidad e información del evento y de sus aliados		**$ 14.026.639 COP**
Definición y diseño		
	• Definición de los minijuegos y del contenido a mostrar.	**$ 1.097.197 COP**
	• Diseño de la interfaz táctil para los tótems.	**$ 1.649.282 COP**
Desarrollo de la aplicación de tótems		
	• Desarrollo de los minijuegos interactivos.	**$ 4.882.301 COP**
	• Módulo de publicidad e información del evento y de los aliados.	**$ 2.486.201 COP**
Instalación y entrega		
	• Instalación en los equipos tótem.	**$ 1.341.571 COP**
	• Pruebas en los equipos tótem.	**$ 1.291.619 COP**
	• Ajustes finales.	**$ 659.713 COP**
	• Entrega.	**$ 618.755 COP**
TOTAL		**$ 27.706.104 COP**